

WORD.WAG.202.2.2017

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o nazwie „Budowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu §9 ust. 10 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ na następujący: „W przedstawionych w ust. 8 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do przesłanek, o których mowa w ust. 8 równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robót dodatkowych okres przesunięcia będzie musiał być bardzo szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiającego.”
2. Zamawiający dokonuje zmiany Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ dodając do §19 ust. 4 o następującym brzmieniu: „Przyczyny opóźnień, wskazane w ust. 2 pkt 1, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.”
3. Zamawiający dokonuje zmiany Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ dodając do §19 ust. 5 o następującym brzmieniu: „W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do przesłanek, o których mowa w ust. 2 pkt 1, równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.”


DYREKTOR
Andrzej Gross