

WORD.WAG.202.3.2017

**Zapytania Wykonawców z dnia 31.08.2017r. i wyjaśnienia Zamawiającego odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „Budowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław”**

### **Treść zapytania 1.**

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Zamawiającego.

### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego.

### **Treść zapytania 2.**

Prosimy o wykreślenie z umowy §16 ust. 1 pkt 1: „wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych robót, obiektów budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót – na sumę 3.500.000,00 zł.”

### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający nie zmienia niniejszego postanowienia umownego.

### **Treść zapytania 3.**

Prosimy o zmianę zapisu w umowie z (§15, ust1):

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ..... zł słownie złotych:  
.....

na

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ..... zł słownie złotych:  
.....

### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający nie zmienia niniejszego postanowienia SIWZ.

#### **Treść zapytania 4.**

Prosimy o zmianę sposobu płatności z fakturowania za skończony etap inwestycji na fakturowanie raz w miesiącu na podstawie protokołów odbioru częściowego bez uwag zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru częściowego.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający nie zmienia sposobu fakturowania określonego we Wzorce umowy – Załącznik nr 5 SIWZ.

#### **Treść zapytania 5.**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty serwisowania w okresie gwarancji są po stronie Zamawiającego.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Koszty serwisowania w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy.

#### **Treść zapytania 6.**

W zamieszczonej dokumentacji projektowej brak rysunków konstrukcji. Z związku z tym zwracam się z prośbą o udostępnienie pozostałej dokumentacji technicznej.

Ze względu na konieczność wnikliwej analizy dokumentacji projektowej, a także trwającym okresem urlopowym zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 22.09.2017r. Wydłużenie okresu na przygotowanie oferty pozwoli na przygotowanie oferty bardziej korzystnej dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym i technicznym.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego**

Zamawiający udostępnił brakujące rysunki konstrukcji na stronie internetowej przetargu w dniu 01.09.2017r. dokonując zmiany SIWZ polegającej na dodaniu projektu budowlanego do projektu wykonawczego. Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu na składanie ofert.

  
DYREKTOR  
Andrzej Gross