Nr sprawy: WORD.D0Z.202.1.2014
Zatacznik nr 1 do specyfikacji
PROJEKT UMOWY

UMmowa nr .....ceeeeeeveeeeenee

zawarta dnia .....cccceeevieeeeiccineeenns w Bydgoszczy pomiedzy:
Wojewddzkim Osrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z siedziba: Al. S. Kard. Wyszynskiego 54,
85-620 Bydgoszcz, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Tadeusza Kondrusiewicza — Dyrektor

p 2 1T A o - PSPPSR
zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dokonczenie modernizacji budynku administracyjnego
Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy zlokalizowanego przy ul. Al. Stefana
Kardynata Wyszynskiego 54.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz oferta przetargowa
wykonawecy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza umowag warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz robét dodatkowych, o ktédrych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w sytuacji
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, z uwzglednieniem celowosci, efektywnosci i
wiasciwosci uzytkowych przedmiotu umowy.

4. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, z uwzglednieniem celowosci, efektywnosci i
wiasciwosci uzytkowych przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg
robotami ,zaniechanymi”.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajgcego. Bed3 to,
przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, przy zachowaniu wymogéw technicznych i
jakosciowych,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych, przy zachowaniu wysokosci ceny
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7.

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréw tych materiatow lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych w ustepach 3 — 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone

przez Projektanta i Zamawiajgcego.

§2

Wynagrodzenie:

1.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokoSCi: .....cccccuveeeeiiiieeeeennenn. z,

STOWNIE (1eiirireiiie e e e e e e ee bbb e eeeeeeeeeseaaresaeeaes )

w tym podatek VAT 22% W WYSOKOSCI: ...cvveeeeiiieeeeeiiieeeecciieeee e zt

STOWNIE (1eieeiiriiiiie et ceee e e e e e e eetebebaeeeseeeeeeesasssseanes )

cena Netto W WYSOKOSCI: .ooiuviiiiciiiiieccceeeee e zt,

STOWNIE (1eieeiirieiiie e e e e e e e eee e baeeereeeeeeesassnseanes )

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w

przedmiarach robét, ktdre byty zamieszczone w zatgczniku nr 7 do SIWZ i jest wynagrodzeniem

kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nastepujgce koszty: wszelkich robdt przygotowawczych,
porzadkowych , koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarach robét oraz zwiekszone w poréwnaniu z

przedmiarem robat ilosci robét (tak zwane konieczne ,,roboty dodatkowe”) oraz inne koszty niz

okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz ,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 3

umowy, a takze ,roboty zaniechane”, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy a konieczne do

wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okres$lonego w § 1 ust. 1

niniejszej umowy mogg by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci

potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania ww. robét lub rezygnowac z wykonywania robét zaniechanych.

Rozliczanie robdt ujetych w przedmiarach robdt oraz robét dodatkowych odbywato sie bedzie w

okresach 4-tygodniowych a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w

oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci wykonanych
w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do
catosci wykonanych robdt) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w
przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej
w przedmiarze robdt — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 lit a. niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,



2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 1,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktaddw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywac

sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego) w okresach 4-tygodniowych, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu

zwanego ,,roznicowym” wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;

b) nalezy wyliczyé cene roboty ,zamiennej”;

c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

d) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

d1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjgé z kosztorysow ofertowych;

d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z punktem
»d1”nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjac¢ z kosztorysdw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
pkt 1, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

d3) ilosci robodt, ktére miaty byé wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjac z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

d4) ilosci robodt ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw.

Wyliczenie robdt ,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
odbywato sie bedzie w taki sam sposéb jak wyliczenie cen robdt opisane w ust. 5 niniejszego
paragrafu.”

§3
Rozliczanie roboét bedzie sie odbywato fakturami, o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy w tym
fakturg koricowg, przy czym Wykonawca wyszczegdlni na fakturze pozycje dotyczace robét
modernizacyjnych budynku oraz dostawy mebli.
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koricowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w
terminie 30 - dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w §10 umowy.



Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawece na fakturze, po uprzednim wykazaniu przez Wykonawce dokumentami
potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w zakresie objetym dang faktura.

Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywato sie zgodnie z
nastepujgcymi przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2
pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub
ustug. Wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 zt.
Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgtaszania
uwag, o ktédrych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych).

84

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy — 8 tygodni liczagc od daty podpisania niniejszej

umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic

osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych

elementow okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest

zobowigzany opracowac w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. Zamawiajgcy w ciggu 7

dni od otrzymania wyzej wskazanego harmonogramu moze wnies$¢ do niego uwagi, ktére

Wykonawca winien uwzglednic.

Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

op6znien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgce;j
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

c) wystgpienia sytuacji, powodujgcych bezwzgledng niemozliwo$¢ dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;

d) wystgpienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w §2 ust. 4
niniejszej umowy;

f) podpisania umowy na zaméwienia dodatkowe, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa
zamoéwien publicznych o ile wykonywanie tych zamoéwien wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

Przyczyny opdznien, wskazane powyzej, muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z

tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w

odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a oraz lit. d réwny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. W odniesieniu do robot dodatkowych okres przesuniecia bedzie musiat by¢ bardzo
szczegbdtowo uzasadniony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

§5
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Obowigzki stron.
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 5 (pieciu) dni od daty
podpisania niniejszej umowy.

Przekazanie kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

Przekazanie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy placu budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujgcego wszystkie
branze przedmiotu umowy.

Dokonanie odbioru wykonanych robdét budowlanych na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej
umowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawianych, na zasadach okreslonych w § 3
niniejszej umowy, faktur.

2. Obowigzki Wykonawcy:

a)

b)

d)

f)

g)
h)

W przypadku gdy Wykonawca ztozyt kosztorysy ofertowe, odnosnie czesci przedmiotu
zamoéwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w postaci uproszczonej
zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty
podpisania niniejszej umowy kosztorysdw opracowanych metodg kalkulacji szczegétowej.
Wyliczone tg metodg ceny jednostkowe muszg byc¢ identyczne z zaoferowanymi w ofercie
przetargowe]. Takze ogdlna cena wyliczona tg metodg musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong
w ofercie odnosnie tej czesci przedmiotu umowy. Ceny tych samych sktadnikéw
cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych z danej branzy robot.

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia
na uzytkowanie oraz uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkdw wykonania zamdwienia.

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie zabudowan prowizorycznych i wszystkich
innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania robot. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robdt budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy;

Wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z pbézniejszymi zmianami) oraz przedstawié go Zamawiajgcemu i zapewnic jego stosowanie;
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej (papierowej) oraz
na ptytach CD i przekazanie jej Zamawiajgcemu na 5 (pieé) dni przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy;

Wspodtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego;

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czes¢ robot
do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdow niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé
przepisdw wynikajgcych z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
Zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.



i) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiegi
obmiardéw oraz Dziennika budowy i udostepnianie go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

j)  Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tgcznie z
dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajacego;

k) Zgtaszanie robdt do odbioru;

I) Przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych.

m) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;

n) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

o) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;

p) Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu
robot, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego;

q) Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

§6

Nadzdr z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie
Inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Bohdan Stolarczuk oraz inspektorzy branzowi.
Kierownikiem budowy Bedzie: .........coevuiiieiiciiiiee e e , posiadajgcy (-a)
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnien:
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostatych oséb przedstawionych
w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego.
Wykonaweca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 3 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.
W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powotane do petnienia w/w obowigzkéw muszg spetniaé wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia dla danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
whniosku przez Zamawiajgcego.

§7
Strony ustalajg, ze data podpisania protokotu odbioru koncowego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokot
odbioru koncowego stanowié bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.
Osobnym odbiorom muszg podlegad roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych robot
bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i winien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 4 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.
Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu roboét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru
nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru



10.

11.

wpisem do dziennika budowy. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-tego

dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru koricowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wykonawcy

oraz jednostek, ktdrych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na

ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych

prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez

obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentdw obcigza Wykonawce.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i

zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie

pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy

Wykonawcy;

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

b) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem to Zamawiajacy zazgda rozebrania elementow obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZ wykonane roboty sg
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§8

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementdéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koricowego catego
przedmiotu umowy.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawecy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 5 letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjgtkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wg gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego,
jako zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej

gwarancji;
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2) usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i
powstatych w okresie gwarancji;

3) koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

c) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce

Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzadzen wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére

wymagajg przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji urzadzen jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Jezeli Wykonawca nie przekaze Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mégt uwolnic¢

ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw

podlegajgcych gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad w

terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen i instalacji

— w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki

budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane

jako odmowa usuniecia wady.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 9 lub 10

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na

usuniecie wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw

usuniecia wad, o ktédrych mowa w ust. 9 lub 10 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy

zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te

koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i

Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do

nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres

pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.

Wykonaweca nie odpowiada za dalsze usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o

wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé,

gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek

Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu

gwarancji lub rekojmi.



19. Zamawiajgcy dokona przegladu, o ktérym mowa w ust. 18, w terminie wskazanym we wniosku,
przy czym Wykonawca jest uprawniony do wziecia w nim udziatu. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do
obiektu w celu usuniecia wady.

20. Szkodami, w tym wynikajgcymi z utraconych korzysci, powstatymi w wyniku nieterminowego
usuniecia wad Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

§9

Oprodcz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub prowadzi
je w sposdb niezgodny z umowg lub wskazujgcy na mozliwos¢ naruszenia terminu ich wykonania,
w szczegolnosci Wykonawca przerwat realizacje robdt z innych powoddw niz okreslone w § 4 ust.
4 punkty od a do e Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robadt;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

e) Wykonaweca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb robdt;

5. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:



a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgce;j z
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych Wykonawcy opracowanych metodg szczegdtowsy, a ilosci wykonanych robdt
zgodnie z dokonanymi obmiarami

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda
Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji —
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami.

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako sSrednie)
za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi
Naktaddw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji — Katalogi Norm
Naktaddw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

§10

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a)

b)

c)

d)

f)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej
umowy;

za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zapfate;

za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;
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g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1000,00
ztotych.

h) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w
okresie gwarancji lub rekojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po uptynieciu okresu
gwarancji - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy

nie bedzie naliczat kar umownych.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o

ktédrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w

art. 145 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych.

Kary umowne, dotyczgce zwtoki w oddaniu przedmiotu zamodwienia oraz za zwtoke w usunieciu

wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potracane z faktury korncowej Wykonawcy lub beda

przedmiotem odrebnych roszczen Zamawiajgcego. Zaptata kary umownej, w przypadku braku
potracenia, winna by¢ dokonana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
roszczenia przez Zamawiajgcego.

Kary bedga potrgcane przez Zamawiajgcego bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze usungc, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w

wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

Kary umowne za przekroczenie termindw, o ktérych mowa w ustepie 1 lit. a do lit. g nie mogg
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty
okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

811
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ........cccueeeenneee. zt stownie ztotych:
Zabezpieczenie bedzie wniesione W formie: .......cccceevcieiiicciiee e
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajacego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz kar umownych.
W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze korncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym
jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostata czesc¢ tj. 30%
zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie 5 letniego okresu rekojmi liczonego
od daty odbioru koricowego o ktdrych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

§12

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 500.000,00 zt oraz
2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej 250.000,00
zt.

2. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu jej
kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty wystawienia polisy.

3. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajgcy
moze odstgpié¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potrgcenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego
terminu realizacji umowy do umowy.

§13
1. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za zuzycie mediéw do realizacji
przedmiotu umowy korzystajgc z zasobéw Zamawiajgcego wg stawek dostawcow medidow na
podstawie faktur wystawionych przez Zamawiajgcego oraz ich zaptaty w terminie 30 dni od ich
otrzymania.
2. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

814
Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu podpisanego przez
obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpié¢ za zgoda
obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zmiany nie mogg naruszaé postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamdéwien publicznych.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy
prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo
budowlane, Prawo zamowien publicznych, a takze stosowne postanowienia SIWZ postepowania
numer WORD.D0Z.202.1.2014.

8§16

Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
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§17
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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