Nr sprawy: WORD.WAG.202.2.2020
Zatgcznik nr 5 SIWZ

WZOR UMOWY
UmMowa Nr ...ceeeeesescenies

zawarta dnia ..., w Bydgoszczy pomiedzy:

Wojewodzkim Osrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy z siedzibg w Bydgoszczy pod
adresem: Al. S. Kard. Wyszynskiego 54, 85-620 Bydgoszcz, postugujagcym sie numerem NIP
5542170830 i numerem Regon 091631037 reprezentowanym przez:

Andrzej Gross — Dyrektor
zwanym dalej Zamawiajacym

a

wessnenens FTEPrezentowanym przez:
L ——————— et
e

zwanym dalej Wykonawca

zwane dalej Stronami

W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego dla zadania »ZMmiana sposobu
uzytkowania czgsci garazu na funkcje ustugowa z zakresu szkoler” Strony postanawiajg zawrzeé
umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Zmiana sposobu uiytkowania czesci garazu na funkcje
ustugowq z zakresu szkole””. Roboty budowlane, zwane dalej tacznie robotami, obejmuja
przebudowe czesci budynku garazu samochodéw ciezarowych Zamawiajgcego przy Al. S.
Kard. Wyszyiskiego 54 w Bydgoszczy na centrum ksztatcenia komunikacyjnego wraz z
wykonaniem robdt instalacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynku.

2. Szczegdtowy zakres robot okresla dokumentacja stanowiaca integralng czes¢ umowy dla
zadania pn. ,Zmiana sposobu uiytkowania czeéci garazu na funkcje ustugowa z zakresu
szkoler\”, w sktad ktérej wchodza:

1) Opis przedmiotu zamdwienia,

2) Projekt budowlany wykonany przez Polski Zwigzek Inzynierdw i Technikéw
Budownictwa,

3) Projekty wykonawcze wykonane przez Polski Zwigzek Inzynieréw i Technikdw
Budownictwa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wykonane przez Polski Zwigzek
Inzynieréw i Technikéw Budownictwa,

5) Przedmiary robdt wykonawcze wykonane przez Polski Zwigzek Inzynieréw i Technikéw
Budownictwa,

6) Dokumentacja przetargu nieograniczonego znak WORD.WAG.202. 2.2020



7) Decyzja Prezydenta Miasta BydgoszCzy Nl 200018 e o pozwoleniu na
zmiane sposobu uzytkowania,

8) Decyzja Prezydenta Miasta BydgoszCzy NI ..ocvecvernenes z dNid e ustalajaca warunki
zabudowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem naleiytej starannoéci, zasad

bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlaéciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,

obowiazujacych Polskich Norm, oraz przepisow prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego,

zgodnie z dokumentacja na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2

Wynagrodzenie:

1.

Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sig wynagrodzenie w wysokosci:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w WYSOKOSCI: wovvernennainriniisiainanns ,

L1 11111 (RO ————— e I S T )

w tym podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: wouvuimmmessissiiiniisinnisisseennss zt

STOWNIE (1evvevereseresesessssassiiisse e bbb s h s bbb 200 )

cena Netto W WYSOKOSCI: «.ovvriirieriereininiisis s zt,

STOWIIE (vevrcvvsrerensssssasessssssissassesss st ss e es e a s s )

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w ofercie
przetargowej Wykonawcy i jest wynagrodzeniem ryczattowym. Zawiera ponadto nastgpujace
koszty: wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, wykonania dokumentacji
powykonawcze] oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Zaptata za wykonane roboty odbgdzie si¢ po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, i
uregulowana zostanie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
przy czym podstawg do wystawienia faktury za wykonane roboty bedzie dokonanie
protokolarnego ich odbioru.

83
Zaptata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie faktury, o ktérej mowa w § 2
ust. 3 niniejszej umowy.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartoé¢ faktury zostanie pomniejszona 0 wysokos¢ kar
umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 14 umowy.
Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce w j€j tresci, po uprzednim wykazaniu przez Wykonawce dokumentami
potwierdzajacymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w zakresie objgtym faktura.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czeéci zaméwienia. W przypadku powierzenia wykonania czes$ci umowy podwykonawcom,
Wykonawca wskaze czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i poda firmy podwykonawcéw. Pozostate roboty Wykonawca wykona
sitami wtasnymi.
Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia na roboty budowlane, ktére maja by¢
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca
poda (o ile s3 juz znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat
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nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji cze$ci zamdwienia podwykonawcy,
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wymaganych obowigzujgcymi przepisami
uprawniert do wykonywania powierzonych mu robét w ramach niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ dodatkowych dokumentow.

W przypadku powierzenia wykonania czesci rob6t podwykonawcom Wykonawca odpowiada
za dziatania podwykonawcéw jak za wiasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieniaé podwykonawcéw. Zmiana
podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odstapienia od
niniejszej umowy.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zamawiajacy, W razie naruszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru
0sob uprawnionych lub w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowa, ma prawo Zgdac usuniecia
podwykonawcy, dalszego  podwykonawcy i/lub  pracownika lub  pracownikéw
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z terenu budowy. W razie zgtoszenia przez
Zamawiajacego pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub ich pracownikdw zostang oni usunieci z terenu budowy w terminie 7 dni
od zgtoszenia. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie
z podwykonawcg i umowie z dalszym podwykonawca.

Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywato sie zgodnie z
przepisami ustawy Prawo Zamowied Publicznych w szczegdlnosci art. 143b (umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie podlegaja obowigzkowi
przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.
Wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000 zt.
brutto. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c ustawy Prawo
Zamowieri Publicznych (termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art. 143c ust. 4 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych wynosi 10 dni kalendarzowych).

Wykonawca, podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrg zamierza zawrzeé, a ktdrej przedmiotem 53 roboty
budowlane na 7 dni przed planowanym przystapieniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do wykonywania robdt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.



15. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
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umowy z podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 14, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen,

uwaza sie, ze zaakceptowat przedfozony projekt umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig sawrzeé umowe z podwykonawca o tresci zgodnej z projektem,

na ktéry Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z ust. 15.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca oraz z dalszym podwykonawcg, o ktorej

mowa w ust. 16, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi

spetniac nastepujace wymagania:

1) okreéla¢ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zlecone] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) okresla¢ zakres dostaw, ustug lub rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednig czesc
zakresu objetego niniejsza umowg lub stuzyé bedzie realizacji robot budowlanych
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy,

3) okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktdra
powinna byé adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

4) zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego 0 kazdej zalegtej ptatnosci Wykonawcy
wobec podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zalegtosci,

b) udzielania na iadanie Zamawiajacego pisemnych  wyjasnieri dotyczacych
prawidtowoéci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkfadania w
tym zakresie odpowiednich dokumentéw, w tym réwniez dokumentow kierowanych
do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

¢) zachowania trybu i warunkow zawierania uméw o podwykonawstwo okreslonych w
niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi podwykonawcami

5) okreéla¢ termin realizacji przedmiotu umowy 2z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, ktéry nie moze przekraczaé terminéw realizacji okreslonych dla
Wykonawcy,

6) zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady wykonanych robét nie bedzie
krétszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie,

7) nie moze zawierac postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego  zakres rob6t wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg,

8) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Wykonawcg kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia wraz z dokumentem potwierdzajacym status prawny podwykonawcy, z ktérego
wynikajg uprawnienia osdb podpisujgcych umowg o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia ztozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane nie zgtosi na piémie sprzeciwu, uwaia sig ze

zaakceptowat te umowe
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Wykonaweca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie
7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartoéci niniejszej
umowy. Powyisze wyfgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. brutto,
ktore podlegajg przedtozeniu Zamawiajgcemu oraz uméw ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 15-20 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji w
formie pisemnej dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawedw.

W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca moze poswiadczy¢ za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg, ze w przypadku opdinienia w zaptacie naleznosci pienieznych
przystugujg im odsetki w wysokosci ustawowej.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktur w formie elektroniczne;j.

Ztozenie faktury bez wymaganych przez Zamawiajacego zgodnie z niniejszg umowag
dokumentow nie powoduje powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenieéé wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig ani dokonywacé potracer

§4
Funkcje kierownika budowy sprawowad BeAZI€: ........oveeeeveveecersrererserenssesessresesesesenns
Funkcje kierownikdw robdt sprawowac beda:
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Na koordynatora robét Wykonawca wyznacza Kierownika budowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét dziatajg zgodnie z przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego w tym m.in. prawa budowlanego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostatych o0séb

przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednia pisemng zgoda

Zamawiajgcego.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 1-2

niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany oséb wyszczegélnionych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu, nowe osoby

powotane do petnienia w/w. obowigzkdw musza spetniaé wymagania okreélone w

specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkciji.

Zamawiajacy moze takze zazgdac od Wykonawcy zmiany 0séb, o ktérych mowa w ust. 1-2

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonujg naleizycie swoich obowigzkdw.

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuiszym niz 14 dni

od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.



§5
Nadzdr nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa ze strony Zamawiajacego, prowadzic
bedzie zespdt inspektoréw nadzoru inwestorskiego:
1) dla robét ogdinobudowlanych ..ciiniinnns
2) dla robot elektrycznych .
3) dla rob6t sanitarnych ...
Na koordynatora zespotu Zamawiajacy wyznacza inspektora robét ogdlnobudowlanych.
Zamawiajacy UPOWAZNIA  reevisesmerims it s it do odbioru od
Wykonawcy umoéw lub ich projektéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
dokumentéw ubezpieczeniowych oraz dokumentow rozliczeniowych oraz ich sprawdzenia i
weryfikacji.

§6
Wykonawca zobowigzuje sig wykonywa¢ zaméwienie wytgcznie z wykorzystaniem personelu
zatrudnionego w oparciu 0 umoweg O pracg Zz wytaczeniem kadry odpowiedzialnej za
kierowanie robotami budowlanymi i kadry zarzgdzajacej, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreélony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2020.0.1320) pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
Najpdzniej w dniu rozpoczecia robot Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu imienny wykaz
0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, zwanych dalej Pracownikami, wraz z informacjg o podstawie
do dysponowania tymi Pracownikami, pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczeniem kary umownej, o ktorej mowa w § 14 umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w wykazie. Zmiana Pracownika dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu skutkuje zmiana wykazu oséb o ktérych mowa w ust.1 i nie wymaga zawierania
przez Strony aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni robocze, liczac od dnia przestania 7adania droga elektroniczng lub
faksem, zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia kazdego Pracownika (w tym
pracownika podwykonawcy) na temat stosunku pracy i jego zakresu (z wytaczeniem
informacji o wysokoéci wynagrodzenia) pod rygorem odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od tych 0s6b
zgody na przetwarzanie danych osocbhowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oéwiadczen, o ktérych mowa w ust. 3, bedzie skutkowato
naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 14 umowy.
Przez ,dni robocze” w niniejszej umowie, rozumie sig dni od poniedziatku do pigtku, z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zmiana Pracownika bedzie mozliwa na Wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach.
Zamawiajacy zobowiazuje sig, ze nie bedzie korzysta¢ ze swojego prawa do odmowy zmiany
Pracownikow bez uzasadnienia.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét wytgcznie wyrobow,
materiatéw oraz urzadzeri posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen.



3.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dostarczong
dokumentacja, wytycznymi Zamawiajacego i Koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Technologia wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami producentéw oraz dokumentacjg i
odnosnymi przepisami branzowymi.

§8

Zamawiajgcy nie udostepnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Powierzchnie sktadowe i
magazynowe Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé we wtasnym zakresie w miejscach
udostepnionych przez Zamawiajacego i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

10.

§9
Protokolarne przekazanie terenu budowy nastapi W dniu .....cooceueneen. —
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét, nie pézniej niz w dnlu ............................... r.
—z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego.
Przedmiot umowy i odbidr wszystkich robdét zostanie wykonany do dnia ........oeeeereenens
2021r.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru, o
ktérym mowa w §11 ust. 1 niniejszej umowy.
Terminy wykonania wykonania przedmiotu umowy, ktére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgsciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementdéw
okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowac w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od
otrzymania wyzej wskazanego harmonogramu moie wnies¢ do niego uwagi, ktére
Wykonawca winien uwzglednié.
Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu
robot. Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzglgdni¢ réwniez ewentualne zmiany w
kolejnosci wykonywania robot.
Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu ustala
sig na 3 dni od daty otrzymania polecenia wydanego przez Zamawiajacego.
Termin ustalony w ust. 3 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:
1) przestojow i opdznieri zawinionych przez Zamawiajacego,
2) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wptyw na terminowos$é wykonywania robdét;
3) wystgpienia sytuacji, powodujgcych bezwzgledng niemozliwoéé dotrzymania terminu
zakoniczenia i odbioru przedmiotu umowy;
4) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
Przyczyny opdznien, wskazane w ust. 8, muszg by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Koordynatora zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego.
W przedstawionych w ust. 8 przypadkach wystgpienia opéznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1 i 4 réwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.



§10

Obowigzki stron.

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1)

2)
3)

4)

5)

~

Przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji proj ktowej w terminie do 5 (pigciu) dni od
daty zawarcia niniejszej umowy.

Przekazanie Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy placu budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmujgcego wszystkie
branze przedmiotu umowy.

Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 11
niniejszej umowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych, na zasadach okreslonych w § 3
niniejszej umowy, faktur.

2. Obowiazki Wykonawecy:

1)
2)
3)

5)

6)
7)

8)

9)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia,
Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamoéwienia.

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie zabudowan prowizorycznych i
wszystkich innych czynnosci niezbgdnych do wiaéciwego wykonania robét. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot
budowlanych. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy;

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, zwany
,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oraz przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnic jego
stosowanie;

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla catosci wykonanej inwestycji
w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD1i przekazanie jej Zamawiajgcemu na 5
(pie¢) dni przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy;

Wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego;

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zlecic¢
wykonanie robét podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazari wynikajacych z warunkow
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegac przepisow wynikajacych z art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tgcznie z
dokumentacja powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajacego;

Zgtaszanie robét do odbioru;

10) Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciw pozarowych.

11) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;

12) Zapewnienie sprzetu spefniajacego wymagania norm technicznych;

13) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac,

14) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu

robét, lecz nie péiniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koncowego;



10.

11.

12

§11

Strony ustalajg, Ze data podpisania protokofu odbioru koricowego przez Koordynatora

zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego jest datg zakoriczenia

realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru koricowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, Zze przedmiotem koricowego odbioru bedzie zakres ustalony w § 1 niniejszej

umowy.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koficowego na co najmniej 5 dni przed dniem

odbioru korficowego, Kierownik budowy przekazuje protokolarnie Koordynatorowi zespotu

inspektordw nadzoru inwestorskiego operat kolaudacyjny. Przyjecie zgtoszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru koricowego nastepuje po potwierdzeniu przez Koordynatora zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego kompletnosci operatu kolaudacyjnego.

Na operat kolaudacyjny sktada sie - komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania robot, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, niezbedne atesty i

Swiadectwa dopuszczenia oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami

dokonanymi w toku robdt i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt

uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Do odbioru koricowego robét, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ takze:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

2) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

3) oswiadczenie Wykonawcy zapewniajgce, ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

4) jesli przy realizacji zadania czes¢ zamdwienia objetego niniejsza umowa powierzono
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowigzek przekazaé
protokoty odbioru robdt sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

Osobnym odbiorom muszg podlegaé roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych

robdt bedzie dokonywany przez wtasciwych inspektoréw nadzoru inwestorskiego i winien

nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 4 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika
budowy.

Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy Koordynatorowi inspektoréw

nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci,

certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdt.

Koordynator zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcy dokona odbioru

koricowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru winno
nastgpi¢ najpodzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Koordynatora zespotu

inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia gotowosci

odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z

umowy;

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru z

winy Wykonawecy;



13.

14.

15.

16.

W przypadku stwierdzenia znacznej ilosci wad i usterek Koordynator zespotu inspektorow

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcy moze odmowié dokonania odbioru, zadajac

ponownego wykonania robét. Na usunigcie wykazanych w trakcie czynnosci odbiorowych

wad i/lub usterek Koordynator zespotu inspektordw nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin nie dtuzszy niz 30 dni.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyc¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci  uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jeieli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. lezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty bagdZ wykonane
roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badai dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badar obcigzajg Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbiorowych okreslonych w niniejszym paragrafie zostanie sporzadzony
protokot.

§12
Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia na okres  miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robét przez
Zamawiajacego (w przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru koricowego - od daty
odbioru usterek)
Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci nieodptatne przeglady gwarancyjne i serwisowe
zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielone] gwarancji, usuwanie
wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i
powstatych w okresie gwarancji. Koszty przegladéw gwarancyjnych i serwisowych w tym
koszty materiatéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen
(rzeczy) ponosi Wykonawca.
Na materialy dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca udziela gwarancji rownej
gwarancji udzielonej przez producenta jezeli udzieli oni dfuzszego okresu gwarancji niz
gwarancja Wykonawcy, z zastrzezeniem maksymalnego okresu w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.
W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastgpujacych
zasad serwisu gwarancyjnego:
1) usuniecie wad nastgpi w terminie 5 dni po otrzymaniu zgtoszenia, w uzasadnionych
przypadkach termin ten za zgoda Zamawiajgcego moze by¢ wydtuzony,
2) przyjmowanie zawiadomienia o wadach w dni robocze w godz. 7.00 — 15.00 poczta
elektroniczng,
3) dokonywanie przegladéw gwarancyjnych i serwisowych zapewniajacych bezusterkowa
eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji;
4) usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i
powstatych w okresie gwarancji;

10



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

5) koszty przegladdéw gwarancyjnych i serwisowych jak i koszty materiatow niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;
Dokumenty gwarancyjne Producenta Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie
odbioru koricowego, jako zatgcznik do protokotu. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu
rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robét oraz dostarczonych materiatow i
urzadzen, w terminie ........... miesiecy od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania
robdt przez Zamawiajacego (w przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru koricowego

- od daty odbioru usterek).

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcga rozszerza

odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi

skoniczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takie po uptywie terminu

rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zastrzega sobie wykonanie uprawnied z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji.

Strony dokonujg przegladéw gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku gwarancji.

Zamawiajacy wyznaczy termin przegladéw gwarancyjnych, informujac o tym Wykonawce z

14 — dniowym wyprzedzeniem. Niezbedny do przeprowadzenia przegladu sprzet i materiaty

Wykonaweca zapewni na wiasny koszt.

Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie

obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz wykazane podczas przegladéw gwarancyjnych

Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie

ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki

budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad w

wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wiasnym zakresie i obcigzy

Wykonawce kosztami ich usuniecia.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen zostang okreslone w przekazane] przez

Wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzadzen wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktore wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji urzadzen jest zbiorem szczegdtowo opracowanych

instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementdw objetych gwarancja.

Jezeli Wykonawca nie przekaze Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mogt

uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementdow podlegajgcych gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad, o ktédrych mowa w ust. 11 i

ust. 12 Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia

wyznaczonego na usuniecie wad.
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie péiniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuiszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sig
do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydfuzony o
okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich
usuniecia.

Odbiér poprzedzajacy zakoriczenie okresu gwarancji i rgkojmi odbedzie sig¢ na whniosek
Zamawiajacego, ktdry zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu, o ktérym mowa w ust. 22, w terminie wskazanym we
whiosku, przy czym Wykonawca jest uprawniony do wziecia w nim udziatu. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek
w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy
umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady.

Szkodami, w tym wynikajacymi z utraconych korzysci, powstatymi w wyniku nieterminowego
usuniecia wad Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.

8§13

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o

tych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub

prowadzi je w sposéb niezgodny z umowg lub wskazujacy na mozliwo$¢ naruszenia terminu

ich wykonania, w szczegdlnoéci Wykonawca przerwat realizacje robét z innych powoddw niz

okreslone w § 9 ust. 8 pkt 1 —4.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez

uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét;

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o

przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Koordynatora
zespotu inspektordw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyn dotyczacych ktdrej nastapito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga
byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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6)

7)

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jeieli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdiniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy oraz zaptaty za materiaty, konstrukcje lub
urzadzenia, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robdt nieobjetych niniejszg umowa;

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod

rygorem niewaznosci.

§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust.1
niniejszej umowy;

2) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki;

3) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kaida nieprzedtoiong
kopie Umowy lub jej zmiany;

5) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zapfate liczonych
od naleznego im wynagrodzenia;

6) za brak =zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;

7) za brak przekazania imiennego wykazu pracownikow, o ktérym mowa w §6 ust. 2, 100
ztotych za kazdy dzier opdinienia;

8) za brak przekazania oswiadczeri pracowniczych, o ktérych mowa w §6 ust. 3 i 4, 100
ztotych za kazdy dzien opdinienia;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1000,00 ztotych;

10) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ujawnionych w
okresie gwarancji lub rekojmi lub po odbiorze ostatecznym, czyli po uptynieciu okresu
gwarancji - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W odniesieniu do innych okolicznosci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §12

ust. 18 Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia

sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
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Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamowienia oraz za zwioke w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potracane z faktury koricowej Wykonawcy
lub beda przedmiotem odrebnych roszczert Zamawiajgcego. Zaptata kary umownej, w
przypadku braku potracenia, winna by¢ dokonana przez Wykonawce w terminie 14 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia przez Zamawiajgcego.

Kary beda potracane przez Zamawiajacego bez uzyskiwania zgody Wykonawcy, na co
wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunigte w
wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.

Kary umowne za przekroczenie termindw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 — 7 nie mogg
przekroczyé 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczong od kwoty
okreslonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysoKOSCi: ....cceviiininnns zt stownie ztotych:

....................................................................................................

Zabezpieczenie bedzie wniesione W fOrmie: ... e
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

W przypadku nienaleiytego wykonania zamdéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu
zamdwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz kar umownych.

W przypadku naleiytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koAcowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.
Pozostata cze$é tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie ..............
miesiecznego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego o ktérych mowa w § 11
ust. 1 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 niniejszej umowy wystgpi
koniecznoéé przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych stosuje sie odpowiednio w przypadku
wymagalnosci nalezytego zabezpieczenia umowy na okres dtuzszy niz 5 lat.

§16
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w trakcie realizacji inwestycji ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe] i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na sume nie Mniejsza NiZ ......cvimiennrinesessessnaens zt.
Zakres ochrony bedzie obejmowat odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za szkody
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rzeczowe oraz osobowe wraz z ich nastgpstwami wyrzadzone na terytorium Polski wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania lub/i wskutek popetnienia czynu
niedozwolonego polegajgcego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popetnionym w trakcie
realizacji niniejszej umowy. W przypadku korzystania z ustug podwykonawcéw, ochrona
ubezpieczeniowa powinna obejmowaé szkody, za ktdre sa odpowiedzialni podwykonawcy,
niezaleznie od tego, czy wyrzadzona szkoda wynika z czynu niedozwolonego, czy
nienalezytego wykonania zobowiazania lub/i wskutek wyrzadzenia czynu niedozwolonego.
Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swéj koszt. Kopie polisy/dokumentu ubezpieczenia
poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem, Wykonawca ztozy Zamawiajacemu w terminie do
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, lecz nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia
robot pod rygorem naliczenia kar umownych. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym
odnowieniu polisy/dokumentu ubezpieczenia przedtozyé Zamawiajgcemu jego kopie,
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia tego dokumentu.

W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 8 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej
(dokumentu ubezpieczenia), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§17
Wykonawca zobowiazuje sie do uregulowania naleznoéci za zuiycie mediéw do realizacji
przedmiotu umowy korzystajac z zasobéw Zamawiajgcego wg stawek dostawcéw mediéw na
podstawie faktur wystawionych przez Zamawiajacego oraz ich zaptaty w terminie 30 dni od
ich otrzymania.
Wykonawca zobowigzuje sig na wtasny koszt zamontowaé podliczniki zuzycia mediéw, o
ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposéb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§18

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych,
znakéw ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwiazan, sprzetu, urzadzen,
technologii i materiatéw potrzebnych przy realizacji robét.

1.

2,

§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, ktére beda
mogty by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia w
chwili jej zawarcia lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych sytuacji
powodujacych koniecznosé:
1) zmiany terminu realizacji umowy wywotang:

a) wstrzymaniem realizacji przez Nadzér Budowlany,
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b) opdinieniami, o ktérych mowa w §9 ust. 8 umowy,

2) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zmiany kierownika budowy, kierownikéw robdt z tym ze nowy kierownik budowy albo
kierownik robét musi posiadaé wymagania okreslone w SIWZ i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego ,

4) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek
bankowy),

5) zmiany podwykonawcy —w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby,

6) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
postugiwat sie zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy
mozliwa jest po przedioieniu przez Wykonawcg dokumentéw potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu przez zaproponowanego podwykonawce,

7) gdy zajdzie koniecznos¢ zmiany podwykonawcéw robét, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie zaméwienia, w przypadku wystgpienia o zmiang na wniosek Zamawiajgcego
lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

3. Poza przypadkami opisanymi w ust. 2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy,
w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 = 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4, Przyczyny opGinier,, wskazane w ust. 2 pkt 1, musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Koordynatora zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

5. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu
umowy w odniesieniu do przestanek, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zamdwieri publicznych, a takie stosowne postanowienia SIWZ
postepowania numer WORD.WAG.202.2.2020

§21

Ewentualne spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sadom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zaltgcznik nr 6 do SIWZ

...................................................

...................................................

Funkcja w organie

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
przez Wojewddzkim OSrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszezy z siedzibg w
Bydgoszczy, dziatajagcym pod adresem: Al. S. Kard. Wyszynskiego 54, 85-620 Bydgoszcz,
postugujacym si¢ numerem NIP 554-21-70-830 i numerem Regon 091631037

2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i o§wiadczam, ze s one zgodne z prawda.

3. Zapoznatem(-am) si¢ z trescig klauzuli informacyjnej, w tym z informacijg o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostepu do tresci swoich danych i prawie ich

poprawiania.

.....................................






